



Provincia di Verona

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE

S.P. 46 " Della Torretta" Lavori di demolizione e ricostruzione ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta nel Comune di Legnago (Verona) al Km 12+700

Fattibilità tecnica ed economica

elaborato:

Quadro economico dell'opera

IL PROGETTISTA
ing. Stefano Brunelli

I COLLABORATORI
SERVIZIO PROGETTAZIONE
SERVIZIO ESPROPRI

IL COORDINATORE D'AREA
ing. Carlo Poli

	Data:	Scala:	Allegato: 8

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

data conclusione progetto

data consegna progetto al RUP

firma del RUP per ricevuta

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
 SP 46 "DELLA TORRETTA" LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
 PONTE SULLA FOSSA MAESTRA A TORRETTA VENETA
 COMUNE DI LEGNAGO (VERONA) AL KM 12+700**

QUADRO ECONOMICO

		VOCI	IMPORTI	
a	lavori a misura, a corpo, in economia		€ 435.000,00	
	Oneri di sicurezza		€ 25.000,00	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 460.000,00	€ 460.000,00
b				
	somme a disposizione			
1		allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento linee tecnologiche, ecc (con I.V.A.)	€ 8.000,00	
2		imprevisti 5%	€ 23.000,00	
3		acquisizione aree o immobili e ripristini	€ 1.000,00	
4		spese tecniche	€ 120.000,00	
5		compenso a personale interno (rup, progettazione, dl)	€ 1.840,00	
6	pubblicità		€ 1.000,00	
7	accertamenti laboratorio e verifiche tecniche con I.V.A. e oneri di scarica		€ 18.900,00	
8	I.V.A. Su lavori e imprevisti 22%		€ 106.260,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 280.000,00	€ 280.000,00
	IMPORTO TOTALE			€ 740.000,00

**Calcolo della tariffa con D.Lgs.
17/06/2016**

cat.	V valore opera	P*V	P*V*spese 25%	indice di complessità G	Progetto da Qbiii.01 a Q	C.R.E. Qc1.11 /assistenza corrispettivo	Totale	Totale+4%+22%	P coeff. Esponenziale	
S.03 (ex I/g)	€ 300 000,00	€ 28 331,82	€ 35 414,78	0,95	1,335		€ 44 914,79	€ 56 987,88	0,0944	strutture in c.a.
V.02 (ex VIa)	€ 39 000,00	€ 6 853,80	€ 8 567,25	0,45	1,2		€ 4 664,87	€ 5 918,78	0,1757	strada
S.05 (ex IX/c)	€ 121 000,00	€ 14 841,69	€ 18 552,12	1,5	1,335		€ 26 005,43	€ 32 995,69	0,1227	fondazioni specidi
totale generale							€ 75 585,09	€ 95 902,36		
geo					Qbii.13					
S.05 (ex IX/c)	€ 121 000,00	€ 14 841,69	€ 18 552,12	0,5	0,133		€ 2 344,06	€ 2 974,14	0,1227	geologia
indagini							€ 4 000,00	€ 5 075,20		indagini
							€ 6 344,06	€ 8 049,34		
S.03 (ex I/g)	€ 460 000,00	€ 38 783,58	€ 48 479,48	0,95	0,13	Qbiii.02,Qbii.09,Qbii.12	€ 5 987,22	€ 7 596,58	0,0843	geot, rilievo, sismica
indagini preventive								€ 3 000,00		
vinca								€ 3 000,00		
colauto statico								€ 5 000,00		
totale generale								€ 26 645,92		